De acuerdo a lo contemplado en el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, se establece el deber de las Entidades Estatales de analizar el sector relativo al objeto del proceso de contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de Riesgo.

ASPECTOS GENERALES

SOCIAL

Cada año la Institución Educativa Anchique, requiere de una entidad externa encargada de prestar el servicio de arrendamiento de la plataforma (página web) para la sistematización de informes académicos que permitan ver de una forma global los logros y avances de los estudiantes.

IMPACTO INSTITUCIONAL

No aplica.

REGULATORIO

Decreto 1290 de 2009.

TECNICO:

Objetivo General: Contratar el arrendamiento de la plataforma web, servicio de Hosting, dominio, página web y computación en la nube para la sistematización de informes académicos, estadísticos, seguimiento, comunicación, copias impresas de cada periodo, informe final y libro de registro
Objetivo Específico: Facilitar las herramientas a cada funcionario para el desarrollo de sus labores.

Ficha Técnica:

DESCRIPCIÓN :	CANTIDAD REQUERIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CÓDIGO	DESTINO
ARRENDAMIENTO DE PLATAFORMA WEB PARA EL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE INFORMES ACADEMICOS PARA LA VIGENCIA 2020	470	ALUMNOS	81161801	Inst. Educativa Técnica Anchique Natagaima - Tolima

ESPECIFICACIONES TÉCNICA

Administración y sistematización de la gestión académica por medio de plataforma web que permita: la generación de informes académicos periódicos, estadísticas, informes finales, constancias, certificados de forma virtual.

ADMINISTRACIÓN Y SISTEMACIÓN DE INFORMES ACADEMICOS				
ITEM	ALUMNOS	DESCRIPCION	UNSPSC	UNIDAD
1	470	el arrendamiento de la plataforma web, servicio de Hosting, dominio, página web y computación en la nube para la sistematización de informes académicos, estadísticos, seguimiento, comunicación, copias impresas de cada periodo, informe final y libro de registro	81161801	UNIDAD

Lugar de ejecución o entrega

El Acceso a la plataforma web debe ser por medio de internet y se debe facilitar el acceso a Docentes, Administrativos y Estudiantes de la Institución Educativa Técnica Anchique, y de manera eficiente.

No. de Docentes beneficiarios	No. de Administrativos beneficiarios	No de Estudiantes Beneficiarios
33	3	470

Cronograma

Actividad	MESES								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Entrega del arrendamiento de la plataforma web	x	x	x	x	x	x	x	x	

ESTUDIO DE LA OFERTA

La Institución Educativa analizo la oferta del escenario comercial en el ámbito local, identificando los siguientes proveedores en el Registro Único Empresarial y Social – RUES, con las siguientes características:

RAZON SOCIAL	NIT	ACTIVIDAD ECONOMICA (CIIU V 4)	TIPO DE SOCIEDAD
OFELIA YANETH RUIZ RODRIGUEZ	51.905.695-9	6311 Procesamiento de datos, alojamiento (Hosting) y actividades relacionadas C1812 Actividades de servicios relacionados con la impresión	Persona Natural
CODYNET S.A.S	901.360.912-4	6311 Procesamiento de datos, alojamiento (Hosting) y actividades relacionadas. C1811 Actividades de impresión.	Persona Jurídica

ESTUDIO DE LA DEMANDA

La Institución Educativa Anchique, analizo la demanda de los antecedentes contractuales de similar objeto que ha realizado, así:

PREGUNTA	DESCRIPCIÓN DE LOS REQUERIDO
Objeto del Contrato	Arrendamiento de la plataforma web, servicio de hosting, dominio, pagina web y computación en la nube para la sistematización de informes académicos, estadísticos, seguimiento y comunicación.
Número y fecha del Contrato	Contrato No 003 del 28 de Marzo de 2019
Modalidad selección	Régimen Especial
Razón Social Contratista - NIT	OFELIA YANETH RUIZ RODRIGUEZ NIT 51.905.695-9
Valor del Contrato	$3.427.200
Plazo del Contrato	Ocho (08) meses y siete (07) días

Garantías exigidas en el contrato	Cumplimiento del contrato
¿Se han impuesto sanciones al contratista?	NO

RIESGOS PREVISIBLES

Entiéndase por riesgo previsible: *Aquella amenaza, peligro o acontecer futuro y posiblemente cierto que por la experiencia técnica y profesional de los contratantes son razonablemente tipificables para su asignación y mitigación ya sea por una de las partes o por ambas.*

Conforme al artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, CONPES 3714 del 1 de diciembre de 2011 y el *MManual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación* expedido por Colombia Compra Eficiente; la I.E. procede a tipificar, estimar y distribuir los riesgos previsibles del futuro contrato objeto del presente proceso de selección, así:

Numeró	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.	Suspensión temporal	Posible	Moderado	Puede ocurrir en cualquier momento futuro	Riesgo Alto	Entidad - Contratista	Revisar procesos	Improbable	Menor	Puede ocurrir ocasionalmente	Riesgo Bajo	No	Entidad - Contratista	A los 3 días siguientes de originarse el riesgo	A los 5 días siguientes de originarse el tratamiento	Reuniones	Cada 2 días

2	General	Interno	Planeación - Ejecución	Riesgos Operacionales	Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como: (i) La insuficiencia del presupuesto oficial; (ii) Del plazo del contrato.	Suspensión temporal	Improbable	Menor	Puede ocurrir ocasionalmente	Riesgo Bajo	Entidad	Revisar procesos	Raro	Insignificante	Puede ocurrir excepcionalmente	Riesgo Bajo	No	Entidad	A los 3 días siguientes de originarse el riesgo	A los 5 días siguientes de originarse el tratamiento	Análisis jurídico y financiero	Cada 2 días

ANALISIS DE PROYECCION DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Para determinar el valor del presupuesto oficial del futuro proceso de selección, se realizaron solicitudes de cotización a diferentes proveedores del sector analizado, recibiendo de ellos tales cotizaciones y procediendo a su análisis a partir de la fórmula matemática de la media aritmética, así:

ARRENDAMIENTO DE LA PLATAFORMA								
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	COTIZ No 001 Ofelia ruiz	VALOR UNITARIO	COTIZ No 001 Codynet s.a	PROMEDIO	PROMEDIO TOTAL
1	ARRENDAMIENTO DE LA PLATAFORMA, SERVICIO DE HOSTING, DOMINIO, PAGINA WEB Y COMPUTACION EN LA NUBE, (PROGRAMA DE PLATAFORMA DE NOTAS Y APLICATIVO MOVIL PARA EL AÑO 2020 CON LOS MODULOS ACADEMICOS, ESTADISTICOS, SEGUIMIENTO Y COMUNICACIÓN).	470	7700	3.619.000,00	7.800,00	3.666.000,00	7.285.000,00	3.642.500,00
2	COPIA IMPRESA DE CADA PERIODO, INFORME FINAL Y LIBRO DE REGISTRO	470	300	141.000,00	350,00	164.500,00	305.500,00	152.750,00
TOTAL.....								3.795.250,00

NOTA: Anexar las cotizaciones realizadas.

RAMIRO APACHE SOTO
Rector
Ordenador del Gasto - Ejecutor